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ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE

DOPOLNITEV PZI

DOKONČANJE PRENOVE-REKONSTRUKCIJE

NA PARCELI ŠT. 552 K.O. 2605-KOPER

ARHITEKTURA

Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper

PALAČE BASEGGIO, KRELJEVA ULICA 6 

VSE MERE IN VIŠINSKE KOTE PRED 

ARH

IZVEDBO PREVERITI NA OBJEKTU!
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preko peskolova fi 40 cm globine 100 cm
obst.o.c.Ø10 cm povezati z jaškom met. kan. 

0,5%

v naklonu 0,5% in speljati v obst. o.c.
izvesti novo o.c.Ø10 cm s strehe soseda

+2,88

45

v naklonu 0,5% in speljati v obst. o.c.
izvesti novo o.c.Ø10 cm iz žlote tlaka

0,5%

preko peskolova fi 40 cm globine 100 cm
obst.o.c.Ø10 cm povezati z jaškom met. kan. 

sanirati zamakanje dela o.c. v fasadnem zidu

preko peskolova fi 40 cm globine 100 cm
obst.o.c.Ø10 cm povezati z jaškom met. kan. 

v obst.kamnito žloto vložiti sekundarno žloto iz pocinkane pločevine

lesene dele napušča obrusiti in zaščititi brez barvanja

- vse nadzemne el. kable očistiti in izravnati oziroma zamenjati, odklopiti neuporabljene, zamenjati fas.police in pritrditve,
- vse el.dovode na fasadi izvesti podometno, 

- sanirati sledove zamakanja z odstranitvijo ometa in novim sanirnim ometom,
- očistiti in slikati fasadne zidove v enakem tonu,

- na vse horizontalne površine na fasadi ter nadzemne vode ob fasadi je potrebno namestiti inox trakove z bodicami 
za zaščito pred pticami,
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